y MATLAPA, S. L. P.

MATLAPA H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

GOBERNAR ES SERVIR
Contrato No.: MAT/CDSM-ELECT-050B/004-FISM/R33/AD/18
Obra y/o0 accidn: Subestacion eléctrica para el Pozo Profundo de agua Potable en la localidad

de San Juanco,Matlapa, S.L.P.
Importe del Contrato: $171,286.50
Fecha de Inicio: 23 de febrero de 2018 Fecha de Término: 26 de marzo de 2018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MAT/CDSM-ELECT-050B/004-FISM/R33/AD/18, A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H.
AYUNTAMIENTO DE MATLAPA, S.L.P., REPRESENTADO POR LOS CC. EDGAR ORTEGA LUJAN, EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL; EL LCC. LUIS ALBERTO ECHAVARRIA CAMPOS,
SECRETARIO GENERAL; ELISC. NICOLAS MATEO HERNANDEZ HERNANDEZ, SINDICO MUNICIPAL;
LIC. ENF. JOSE ANGEL VASQUEZ VASQUEZ; COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL, A QUIENES
EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE LES DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO” Y POR LA OTRA
PARTEREPRESENTADA PORLA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS
RAMIREZ TOVAR S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ING. JOSE DE JESUS RAMIREZ
TOVAR, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
MENCIONARA COMO "“EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES: Q

DECLARACIONES
= |
"EL H. AYUNTAMIENTO” DECLARA:

PRIMERA.- ESTAR DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR LOS CC. EDGAR ORTEGA LUJAN; EL LCC./ 4—2
LUIS ALBERTO ECHAVARRIA CAMPOS; ELISC. NICOLAS MATEO HERNANDEZ HERNANDEZ, EN SU
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Yk
SINDICO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO A LA DECLARACION DE
VALIDEZ DE ELECCIONES PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE

DE 2015.

SEGUNDA.- QUE DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ART. 31, FRACCION VI DE LA LEY
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE, "EL H. AYUNTAMIENTO” SE ENCUENTRA FACULTADO PARA
REALIZAR LA CONTRATACION DE OBRA PUBLICA.

A).- QUE PARA CUMPLIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL
CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL APROBO LA INVERSION CORRESPONDIENTE, CON
RECURSOS PROVENIENTES DEL RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FISM) 2018.

B).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SUR NO.
150, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, MATLAPA, S.L.P., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

C).-- QUE EL NUMERC DEL PRESENTE CONTRATO ES, MAT/CDSM-ELECT-050B/004-
FISM/R33/AD/18Y SU PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION FUE POR ADJUDICACION DIRECTA,
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 36, FRACCION II Y 94 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
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TERCERA: "EL CONTRATISTA” DECLARA:

A. “EL CONTRATISTA” DECLARA SER MEXICANC Y CONSCIENTE, DE QUE CUANDO
LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO
POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE
NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO LA PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA
NACION MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

B. SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR NO.1361761737 Y SE ENCUENTRA
INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON CLAVE CPEQ704189C2.

C. QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES
TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA DE OBJETO DE
ESTECONTRATO, Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA
ELLO.

D. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: CALLE JUAN ALVAREZ 1200 SANTIAGO,
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

E. QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO Y ORDENAMIENTOS QUE ESTABLECE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y
MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI, LAS BASES Y NORMAS GENERALES PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS, ASI COMO EL CONTENIDO Y
ALCANCES DE LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS, NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION EN VIGOR, CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDIDAS,

CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS E IMPORTES Y EL PROGRAMA DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS. ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN
EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS.

F. QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODO LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU
EJECUCION, CORRESPONZABILIZANDOSE CON LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LO QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL H. AYUNTAMIENTO”, ENCOMIENDA A “EL
CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: SUBESTACION ELECTRICA
PARA EL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANCO,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P.

Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO, LO
ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS DOCUMENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO
“E” DE LA SEGUNDA DECLARACION DE ESTE CONTRATO. ASI COMO LAS NORMAS DE
CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBEN REALIZARSE LOS TRABAJOS.

|
(ny




MATLAPA,S. L. P.

MATLAPA H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

GOBERNAR ES SERVIR

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO ES DE $171,286.50(CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N. ), I.V.A. INCLUIDO.

EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS SERA PAGADO POR "EL H. AYUNTAMIENTO” CON LOS
RECURSOS QUE HAN SIDO AUTORIZADOS, SEGUN LA DECLARACION SEGUNDA INCISO A DEL
PRESENTE CONTRATO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA"” SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2018Y A CONCLUIRLOS A MAS TARDAR
EL DIA 26 DE MARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "EL H.
AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A TENER OPORTUNAMENTE LA DISPONIBILIDAD LEGAL Y
MATERIAL DE LOS LUGARES EN QUE DEBERAN EJECUTARSE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO.

QUINTA: ANTICIPOS.-. A SOLICITUD DE™EL CONTRATISTA” NO SE OTORGARAN ANTICIPOS
EN VIRTUD DE QUE CONTINUARA LOS TRABAIOS CON RECURSOS PROPIOS.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS, OBIETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES LAS QUE SE
DEBERAN ELABORAR CON UNA PERIODICIDAD MENSUAL ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION
QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGOQ. LA RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA
REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE
QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIGN EN EL SUPUESTO QUE SURIAN
DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO
PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SERAN PAGADAS POR “EL H. AYUNTAMIENTO"
DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA Y QUE EL
CONTRATISTA HAYA PRESENTADO LA FACTURA CORRESPONDIENTE. SE ACUERDA POR LAS
PARTES, QUE LOS CONCEPTOS EN LAS ESTIMACIONES SE INDIQUEN CON CLAVES, A EXCEPCION
DE AQUELLOS NO INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO DE CONTRATO. EL LUGAR DE PAGO SERA EN
LA TESORERIA MUNICIPAL UBICADA EN EL MISMO EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL.

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS,
“EL H. AYUNTAMIENTO”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA"” DEBERA PAGAR GASTOS
FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA -POR EL CcODIGO
FISCAL DE LA FEDERACION, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO
DE CREDITOS FISCALES. LOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y
SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO A INTERES COMPUESTO DESDE QUE SE VENCIO EL
PLAZO, HASTA UN MAXIMO DE NOVENTA DIAS CALENDARIO. POSTERIOR A ESTE PLAZO, SE
OBLIGA "EL H. AYUNTAMIENTO" A PAGAR LA TASA DE INTERES INTERBANCARIA PROMEDIO
QUE OPERE EN LA BANCA PRIVADA Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA".
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